

LĪGUMS

par ventilācijas sistēmas izbūvi

2015.gada 8.oktobrī

VSIA „Latvijas Radio”, reģ. Nr.40003080614, kuras vārdā saskaņā ar prokūru rīkojas tās valdes priekšsēdētājs p.p. Aldis Pauliņš, turpmāk tekstā saukts – Pasūtītājs, no vienas puses,
Un SIA „Krimont”, juridiskā adrese: Grīvas iela 25-17, Rīga, LV-1050, turpmāk tekstā saukts - Uzņēmējs, tās valdes locekļa priekšsēdētāja Kristapa Mieluļa personā, kurš darbojas uz Statūtu pamata, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi saukti arī Puses vai Puse,
pamatojoties uz VSIA „Latvijas Radio” iepirkumu komisijas veiktā iepirkuma ar identifikācijas Nr. Radio 2015/IP-18 rezultātā 2015.gada 30.septembra pieņemto lēmumu, noslēdz šādu Līgumu:

1. Līguma priekšmets

- 1.1. Uzņēmējs Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, pienācīgā kvalitātē ar savu darbaspēku un materiāliem veic ventilācijas sistēmas izbūvi studiju blokā saskaņā ar apstiprināto projektu un veicamo darbu tāmi (turpmāk – „Darbi”);
- 1.2. Darbi tiek veikti atbilstoši Līguma nosacījumiem, saskaņā ar iepirkumam iesniegto piedāvājumu, finanšu piedāvājumu un darbu apjomu (pielikums Nr.1), Latvijas būvnormatīviem, citiem normatīvajiem aktiem, kas saistīti ar Līguma izpildi, kā arī atbilstoši Pasūtītāja tiešajiem norādījumiem.
- 1.3. Līguma norādīto Darbu izpildes termiņš ir 7 (septiņas) nedēļas no līguma abpusējas parakstīšanas dienas.
- 1.4. Parakstot Līgumu, Uzņēmējs apliecinā, ka ir saņēmis no Pasūtītāja visu Darbu veikšanai nepieciešamo dokumentāciju pilnā apjomā, iepazīties ar veicamo Darbu apjomu, kā arī apliecinā, ka Līguma summā ir iekļautas visas nepieciešamās izmaksas, un viņam nav tiesību atkāpties vai mainīt iepirkumam iesniegtos piedāvājuma nosacījumus.
- 1.5. Par papildus būvdarbiem (darbiem, kas nebija paredzēti iepirkumā un līgumā) ir uzskatāmi tikai tādi būvdarbi, kurus nebija iespējams paredzēt, vai arī Pasūtītājs pēc savas iniciatīvas vēlas veikt darbus kādi nebija paredzēti darbu apjomos.

2. Līguma summa un samaksas kārtība

- 2.1. Līguma summa par Darbu veikšanu saskaņā ar Līguma pielikumā Uzņēmēja iesniegto piedāvājumu tiek noteikta 20 860.69 EUR (divdesmit tūkstoši astoņi simti sešdesmit eiro un 69 centi) un PVN 21% 4380, 74 EUR (četri tūkstoši trīs simti astoņdesmit eiro un 74 centi)), kopsummā **25 241,43 EUR**.
- 2.2. Atlīdzība Uzņēmējam tiek veikta ar pārskaitījumu Uzņēmēja norādītajā kontā sekojošā kārtībā:
 - 2.2.1. veicot 1. (pirmo) maksājumu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc šī līguma parakstīšanas, kas ir 50% (piecdesmit procentu) apmērā no kopējās līguma summas, kas sastāda **EUR 12 620,72** (divpadsmit tūkstoši seši simti divdesmit eiro un 72 centi), maksājuma apjoms norādīts ar PVN 21%. 1. (pirmo) maksājumu Pasūtītājs veic uz Uzņēmēja izrakstīta un uz Uzņēmēja šī līguma rekvizitos norādīto korespondences vai e-pasta adresi nosūtīta vai klātienē nogādāta priekšapmaksas rēķina pamata;
 - 2.2.2. pilnīgu līguma summas samaksu Pasūtītājs veic samaksājot Uzņēmējam 2. (otro) maksājumu ar 10 (desmit) dienu pēc maksu no pakalpojuma pabeigšanas un Pieņemšanas-Nodošanas akta parakstīšanas dienas, kas ir 50% (piecdesmit procentu) apmērā no kopējās līguma summas, kas sastāda **EUR EUR 12 620,71** (divpadsmit tūkstoši seši simti divdesmit eiro un 71 cents), maksājuma summa uzrādīta ar PVN 21%. 2. (otro) maksājumu Pasūtītājs veic uz Uzņēmēja izrakstīta rēķina pamata.
- 2.3. Līguma summa ietver visu samaksu par Līguma ietvaros paredzēto saistību izpildi.

3. Līguma termiņi, izbeigšana, grozīšana

- 3.1. Uzņēmējs Darbus izpilda un ar nodošanas – pieņemšanas aktu nodod Pasūtītājam ne vēlāk kā 7 nedēļu laikā no līguma parakstīšanas dienas (jeb līdz 2015.gada 27.novembrim).
- 3.2. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz abu Pušu saistību pilnīgai izpildei.
- 3.3. Līgumu var grozīt vai papildināt Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties.
- 3.4. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, rakstiski paziņojot Uzņēmējam 10 (desmit) dienas iepriekš gadījumos, ja:

- 3.4.1. Uzņēmējs atkārtoti nepilda Līguma 4.nodaļā noteiktās prasības;
- 3.4.2. Uzņēmējs veic pakalpojumus neatbilstoši LR normatīvajiem aktiem vai Līguma noteikumiem.

4.Uzņēmēja tiesības un pienākumi

- 4.1. Uzņēmēja pienākums pabeigt Darbus Līguma 3.1.punktā norādītajā termiņā.
- 4.2. Uzņēmējam ir pienākums veikt darbus kvalitatīvi, ievērojot Līguma 1.1.punktā noteikto dokumentu prasības, kā arī Darbu izpildē izmantot materiālus tikai un vienīgi atbilstoši to ražotāju norādījumiem un tehniskajiem noteikumiem.
- 4.3. Veikt darbus ar savu darbaspēku, (īpašumā vai lietošanā esošu) aprīkojumu, transportu, materiāliem un citiem nepieciešamajiem tehniskajiem līdzekļiem.
- 4.4. Darbu veikšanas procesā ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības un satiksmes drošības noteikumus, kā arī visu būvniecības uzraudzības dienestu priekšrakstus un veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar darbiem Objektā, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām.
- 4.5. Uzņemties pilnu materiālo atbildību par Objektā un tam pieguļošajā teritorijā esošajām Uzņēmēja materiālajām vērtībām (tehniku, materiāliem utt.).
- 4.6. Nodrošināt tīrību Objektā un visā Uzņēmēja darbības zonā atbilstoši esošajiem normatīviem vai noteikumiem, nekavējoši veikt visa veida darbības, kas saistītas ar Līguma izpildes rezultātā radīto tīrības normu vai noteikumu pārkāpšanas seku novēršanu. Nodrošināt objektu ar nepieciešamajām ierīcēm visu būvgružu aizvākšanai, kā arī nodrošināt to regulāru izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām.
- 4.7. Savlaicīgi brīdināt Pasūtītāju, ja darbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai vai dzīvībai, un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu.
- 4.8. Veicamo Darbu izpildes laiki saskaņojami ar Pasūtītāja pārstāvi.
- 4.9. Kontaktpersona no Radio puses (Pasūtītāja pārstāvis): Saimniecības daļas vadītāja Vita Apša, vita.apsa@latvijasradio.org.lv, tālrunis 29413925.
- 4.10. Uzņēmējs ir tiesīgs saņemt Līgumā paredzēto samaksu par Darbu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi.

5. Pasūtītāja pienākumi

- 5.1. Pasūtītājam ir pienākums izsniegt Pasūtītāja rīcībā esošo dokumentāciju, kas nepieciešama Uzņēmējam līgumsaistību izpildei ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas.
- 5.2. Savlaicīgi veikt visus nepieciešamos maksājumus.
- 5.3. Pasūtītāja pienākums ir nodrošināt Līgumā paredzēto darbu savlaicīgu pieņemšanu. Pasūtītājs apņemas pieņemt no Uzņēmēja veiktos darbus, apstiprinot darbu pieņemšanas- nodošanas aktu vai rakstiski paziņot Uzņēmējam par pretenzijām, ja tādas ir, motivējot atteikumu.
- 5.4. Pasūtītājs ir tiesīgs prasīt un saņemt atbilstoši šī Līguma noteikumiem Uzņēmēja kvalitatīvu veiktu darbu.
- 5.5. Pasūtītājs ir tiesīgs apturēt darbu veikšanu, ja Uzņēmējs neievēro Līguma 4.5 vai 4.6.punktā noteiktās prasības, līdz pārkāpuma novēršanai.

6. Darba nodošanas un pieņemšanas kārtība

- 6.1. Kad darbs paveikts, Uzņēmējs nodod Pasūtītājam darbu ar nodošanas – pieņemšanas aktu 2 (divos) eksemplāros.
- 6.2. Pasūtītājam 5 (piecu) darba dienu laikā no darba nodošanas – pieņemšanas akta saņemšanas jānosūta Uzņēmējam parakstīts akts vai motivēts atteikums pieņemt darbu.
- 6.3. Ja ir Pasūtītāja motivēts atteikums pieņemt darbu, Puses sastāda divpusēju aktu, kur norādīts, ko nepieciešams pārstrādāt, kā arī darba izpildes termiņi.

7. Pušu atbildība

- 7.1. Par darba izpildes termiņa nokavējumu Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,05% apmērā no kopējās Līguma summas par katru nokavēto dienu.
- 7.2. Gadījumā, ja Pasūtītājs aizkavē maksājumus no Uzņēmēja neatkarīgu apstākļu dēļ, tas maksā Uzņēmējam līgumsodu 0,05% apmērā no laikā nepārskaitītās Līguma summas par katru nokavēto dienu.
- 7.3. Līgumsoda samaksa nokavējuma gadījumā neatbrīvo Puses no saistību pilnīgas izpildes.
- 7.4. Uzņēmēja izpildīto Darbu un materiālu garantijas termiņš ir 24 mēneši pēc Darbu pieņemšanas- nodošanas akta parakstīšanas.



- 7.5. Garantijas termiņā Pasūtītāja konstatētos defektus un citus trūkumus Uzņēmējs apņemas novērst saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem. Defektu un trūkumu novēršanu Uzņēmējs veic Pasūtītāja noteiktā saprātīgā termiņā, kurš nedrīkst būt mazāks kā piecas dienas no paziņojuma saņemšanas brīža.
- 7.6. Ja Uzņēmējs garantijas termiņā atsakās novērst konstatētos defektus vai nenovērs tos noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības šo darbu veikšanu uz Uzņēmēja rēķina uzdot trešajai personai.

8. Strīdu izskatīšanas kārtība

Visus strīdus un domstarpības, kas saistīti ar šo līgumu, Puses risina sarunu ceļā, bet, ja Puses nespēj vienoties, strīdus izskata tiesā Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos paredzētajā kārtībā.

9. Noslēguma noteikumi

- 9.1. Līgumu var papildināt vai grozīt, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 67.¹ pantā noteikto. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par šī Līguma neatņemamām sastāvdaļām.
- 9.2. Izmaiņas Līgumā un papildinājumi stājas spēkā tikai tad, ja par to ir panākta rakstiska vienošanās, ko apstiprinājušas abas līgumslēdzējas Puses.
- 9.3. Līgums tiek pārtraukts ārpus Pasūtītāja vai Uzņēmēja kontroles esošas nepārvaramas varas dēļ, Uzņēmējs nodod darbu Pasūtītājam esošajā izstrādes pakāpē un saņem samaksu par visu līdz tam paveiktā darba daļu.
- 9.4. Līgums sastādīts latviešu valodā uz 3 (trim) lappusēm ar 1 (vienu) pielikumu divos identiskos eksemplāros. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. No Līguma noslēgšanas brīža pie katras no Pusēm glabājas viens Līguma eksemplārs.

Līdzēju juridiskie rekvizīti un paraksti

Pasūtītājs


VSIA „Latvijas Radio”
Doma laukumā 8
Rīgā, LV 1505
UR reģ. Nr. 40003080614
AS SEB banka
Kods: UNLALV2X
Konta Nr. LV61UNLA0002100609688

Piegādātājs

SIA KRIMONT
Grivas iela 25-17,
Rīga, LV-1055
UR reģ. Nr. 40003856592
AS Swedbank
Kods: HABALV2X
KontaNr. LV55HABA0551014404109




A. Pauliņš, valdes priekšsēdētājs p.p.




K. Mietulis, valdes priekšsēdētājs



Finanšu direktors
Juris Gavars



Juriste
Dīana Pulle



valdības daļas
vadītāja
Vita Apša

Pasūtītājs: Latvijas Radio

Izpildītājs: SIA KRIMONT

Reģistrācijas numurs 40003856592

Adrese Grīvas iela 25-17, Rīga, LV-1055

Tālrunis 26 451 202

Bankas rekvizīti AS Swedbank, HABALV22, LV55HABA0551014404109

Tāme Nr. 1

Darba nosaukums Ventilācijas sistēmu montāžas darbi
Būves nosaukums Latvijas Radio

N.p.k.	Kods	Nosaukums	Mērv.	Daudz.	Par 1 vienību (€)			Par apjomu (€)			Kopā	
					Alga	Mat.	Meh.	Alga	Mat.	Meh.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ventilācija												
1.		CLIMAMIXER 123Z (THERMOCOLD) ar elektromateriāliem, kondensāta novadīšanu un automātiku	kpl.	1	378.00	9682.20	290.47	10350.67	378.00	9682.20	290.47	10350.67
2.	GV 160	Gaisa vads	m	20	4.32	2.57	0.08	6.97	86.40	51.41	1.54	139.35
3.	GV 200	Gaisa vads	m	70	4.32	3.26	0.10	7.68	302.40	228.31	6.85	537.56
4.	GV 250	Gaisa vads	m	30	4.32	3.94	0.12	8.38	129.60	118.26	3.55	251.41
5.	GV 315	Gaisa vads	m	8	4.32	5.25	0.16	9.73	34.56	41.99	1.26	77.81
6.	GV 400	Gaisa vads	m	25	6.48	8.35	0.25	15.08	162.00	208.71	6.26	376.97
7.	GV 450	Gaisa vads	m	28	7.56	10.13	0.30	17.99	211.68	283.65	8.51	503.84
8.	BFU 90 160	Līkums 90	gab.	11	0.76	4.96	0.15	5.86	8.32	54.53	1.64	64.48
9.	BFU 90 200	Līkums 90	gab.	23	0.76	6.40	0.19	7.35	17.39	147.30	4.42	169.11
10.	BFU 90 250	Līkums 90	gab.	3	0.76	6.70	0.20	7.65	2.27	20.09	0.60	22.96
11.	BFU 30 400	Līkums 30	gab.	2	2.16	13.50	0.41	16.07	4.32	27.00	0.81	32.13
12.	BFU 90 500	Līkums 90	gab.	5	2.16	20.52	0.62	23.30	10.80	102.60	3.08	116.48
13.	TCPU 160-160	Treļgabals ar gumijām	gab.	2	1.08	6.74	0.20	8.02	2.16	13.48	0.40	16.04
14.	TCPU 200-160	Treļgabals ar gumijām	gab.	3	1.08	6.74	0.20	8.02	3.24	20.22	0.61	24.06
15.	TCPU 200-200	Treļgabals ar gumijām	gab.	9	1.08	7.26	0.22	8.56	9.72	65.32	1.96	77.00

16.	TCPU 250-160	Treigabals ar gumijām	gab.	1	1.08	8.46	0.25	9.79	1.08	8.46	0.25	9.79
17.	TCPU 250-200	Treigabals ar gumijām	gab.	5	1.08	8.81	0.26	10.16	5.40	44.06	1.32	50.79
18.	TCPU 250-250	Treigabals ar gumijām	gab.	1	1.08	9.33	0.28	10.69	1.08	9.33	0.28	10.69
19.	TCPU 315-160	Treigabals ar gumijām	gab.	2	1.62	8.46	0.25	10.33	3.24	16.91	0.51	20.66
20.	TCPU 315-200	Treigabals ar gumijām	gab.	1	1.62	9.16	0.27	11.05	1.62	9.16	0.27	11.05
21.	TCPU 400-200	Treigabals ar gumijām	gab.	2	2.16	13.29	0.40	15.85	4.32	26.59	0.80	31.71
22.	TCPU 400-250	Treigabals ar gumijām	gab.	2	2.16	15.20	0.46	17.81	4.32	30.39	0.91	35.62
23.	TCPU 500-400	Treigabals ar gumijām	gab.	1	3.24	20.55	0.62	24.41	3.24	20.55	0.62	24.41
24.	TCPU 500-500	Treigabals ar gumijām	gab.	1	3.24	27.46	0.82	31.53	3.24	27.46	0.82	31.53
25.	TCPU 200-160	Treigabals ar gumijām	gab.	2	1.08	6.74	0.20	8.02	2.16	13.48	0.40	16.04
26.	TCPU 250-200	Treigabals ar gumijām	gab.	5	1.08	8.81	0.26	10.16	5.40	44.06	1.32	50.79
27.	TCPU 315-250	Treigabals ar gumijām	gab.	2	1.62	10.20	0.31	12.12	3.24	20.39	0.61	24.24
28.	TCPU 400-315	Treigabals ar gumijām	gab.	2	2.16	17.10	0.51	19.77	4.32	34.19	1.03	39.54
29.	TCPU 500-200	Treigabals ar gumijām	gab.	1	3.24	15.37	0.46	19.07	3.24	15.37	0.46	19.07
30.	TCPU 500-250	Treigabals ar gumijām	gab.	1	3.24	16.58	0.50	20.32	3.24	16.58	0.50	20.32
31.	TCPU 500-400	Treigabals ar gumijām	gab.	1	3.24	20.55	0.62	24.41	3.24	20.55	0.62	24.41
32.	DN500	Noslēgvāks	gb.	2	0.76	7.38	0.22	8.35	1.51	14.75	0.44	16.71
33.	US-AV 500	Āra reste	gab.	2	7.56	62.64	1.88	72.08	15.12	125.28	3.76	144.16
34.	P-GRADA DE100-160	Pieplūdes difuzors	gb.	7	6.48	33.13	0.99	40.61	45.36	231.94	6.96	284.26
35.	P-GRADA DE100-200	Pieplūdes difuzors	gb.	9	6.48	44.04	1.32	51.84	58.32	396.38	11.89	466.59
36.	P-GRADA DE100-250	Pieplūdes difuzors	gb.	1	6.48	49.98	1.50	57.96	6.48	49.98	1.50	57.96
37.	N-GRADA VA100-160	Nosūces difuzors	gb.	3	6.48	10.13	0.30	16.91	19.44	30.39	0.91	50.74
38.	N-GRADA VA100-200	Nosūces difuzors	gb.	12	6.48	12.11	0.36	18.95	77.76	145.28	4.36	227.40
39.	IRIS 160	Droseļvārsts	gab.	9	1.73	18.23	0.55	20.51	15.55	164.07	4.92	184.55
40.	IRIS 200	Droseļvārsts	gab.	21	2.16	20.52	0.62	23.30	45.36	430.92	12.93	489.21
41.	IRIS 250	Droseļvārsts	gab.	4	2.70	30.13	0.90	33.74	10.80	120.53	3.62	134.94
42.	500x1500	Trokšņu slāpetaji	gb.	4	17.28	205.60	6.17	229.05	69.12	822.40	24.67	916.19
43.	b=50	PAROC izolācija ar AI pārklājumu	m²	201	5.40	5.40	0.16	10.96	1085.40	1085.40	32.56	2203.36
44.		Palīgmateriāli	kpl.	1	21.60	194.40	5.83	221.83	21.60	194.40	5.83	221.83
45.		Atvērumu izbūve	kpl.	1	151.20	291.60	7.56	450.36	151.20	291.60	7.56	450.36

46.	Veco sistēmu demontāža un konteineru izvešana	kpl.	1	86.40	129.60	3.89	219.89	86.40	129.60	3.89	219.89	
47.	Apkalpojošo durvju- lūkas izbūve	kpl.	1	108.00	216.00	6.48	330.48	108.00	216.00	6.48	330.48	
48.	Apdares darbi	kpl.	1	108.00	64.80	1.94	174.74	108.00	64.80	1.94	174.74	
			Kopā			15936.34			476.90			19753.90
			Transporta izdevumi 2(%)			318.73						318.73
			Starpsumma									20072.62
			Sociālais nodoklis (23,59%)									788.06
			Pavisam kopā									20860.69

Tāme pēc nepieciešamības papildināma atbilstoši spēkā esošiem
normatīviem, kas noaka būvizmaksu noteikšanas kārtību

Pretendents: SIA KRIMONT

Kristaps Mielutis
2015. gada 8. oktobris



(paraksts)



VSIA "Latvijas Radio"
valdes priekšsēdētājs p.p.
Aldis Pauliņš

Pasūtītājs: VSIA Latvijas Radio

(paraksts)



Saimniecības tiesību
vadhājiņa
Vita Apsa